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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На прокладку полиэтиленовой трубы водопровода из материала заказчика методом ГНБ по адресам: ул. Солнечная, г.Лангепас, ХМАО-Югра. 
1. Планируемые мероприятия.
0. Прокладка полиэтиленовой трубы из материала заказчика методом ГНБ 
2. Основание для проведения работ:
2.1. Контракт на осуществление технологического присоединения к сетям водопровода: №0187300010117000180-0231385-01 от 15.11.2017г.
3. Место расположения объекта:
3.1. ул. Солнечная,  в г. Лангепасе ХМАО-Югра.
4. Основные характеристики объекта.

	№ П/П
	Объект
	Диаметр трубопровода, мм
	Метод
прокладки трубы
	Протяженность, м
	Используемый материал

	1
	Водопровод-ввод к ЦТП по ул. Солнечная,  в г. Лангепасе.
	160
	ГНБ
	120
	ПЭ 80 SDR 11 наружний диаметр 160 мм.(ГОСТ Р 50838-95 )

	2
	Водопровод-ввод к ЦТП по ул. Солнечная,  в г. Лангепасе.
	315
	ГНБ
	30
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5. Основные требования к выполнению работ.
5.1 Работы по прокладке трубопровода должны быть выполнены в соответствии с действующими Правилами по охране труда, Правилами пожарной безопасности, СНиП, согласно утвержденной Заказчиком проектной документации.
6. Объёмы и состав работ.
6.1. Прокладка трубопровода методом горизонтально-направленного бурения.
7. Контроль качества и приёмка выполненных работ.
Руководители работ Подрядчика совместно с представителями Заказчика должны:
7.1. Осуществлять контроль состава и объёмов выполняемых работ.
7.2. Проводить оперативный контроль качества материалов, а также их соответствия требованиям нормативно-технических документов.
7.3. Определять объёмы работ по переделке некачественно выполненных работ и устранению брака, с оформлением двусторонних актов.
7.4. Определять объёмы дополнительных работ, выявленные в процессе производства работ, с оформлением двусторонних актов.
7.5. Осуществлять контроль соблюдения сроков выполнения и срока окончания работ в целом по объекту.


Техническое задание составил:
НачальникАХО                                                                                                               М.С.Ботез             

