
Договор субподряда № _____________

г. Лангепас                                                                                          «____» ___________2017 г.


Общество с ограниченной ответственностью «Промышленные Информационные Технологии» в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Шелепова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице _________, действующего на основании ________, с другой стороны, принимая во внимание, что Субподрядчик был признан победителем открытого запроса предложений                                        № _____________________ на основании протокола заседания комиссии запроса предложений от « _____ » ________________ 2017 г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и срок договора
1.1. Субподрядчик обязуется по заданию Подрядчика выполнить строительство подземного водопровода методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) на объекте: ________ (далее - Объект), а Подрядчик обязуется принять и оплатить результат работ, выполненных Субподрядчиком в соответствии настоящим Договором.
1.2. Параметры бурения:
	№
	Диаметр, мм
	Протяженность, м. 
	Стоимость за м.,
руб., в том числе 
НДС (18%)
	Общая стоимость, руб., в том числе 
НДС (18%)

	
	160
	150
	
	

	
	315
	30
	
	


[bookmark: _GoBack]1.3. Срок выполнения работ: 01.12.2017г. - 10.12.2017г.

2. Стоимость работы и порядок оплаты
2.1. Общая стоимость работ, выполняемых Субподрядчиком по настоящему Договору составляет: ______________ (_________), в том числе НДС (18 %). 
2.2. Стоимость работ по настоящему Договору является твердой и может быть изменена в случае изменения объемов работ. Изменение объемов работ должно быть подтверждено Подрядчиком в протоколах бурения (для горизонтального наклонного бурения). 
2.3. Субподрядчик обязан выставить Подрядчику счет-фактуру, оформленную в соответствии со ст. 169 НК РФ, на стоимость выполненных работ, в течение 2 (двух) календарных дней с момента подписания форм КС-2, КС-3.
2.4. Окончательный расчет за выполненные работы производится Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания всех форм КС-2, КС-3, передачи Подрядчику счет-фактур на стоимость выполненных работ и исполнительной документации.
2.5. Обязанность по оплате работ считается исполненной с момента перечисления денежных средств с расчетного счета Подрядчика.

3. Обязательства Подрядчика 
3.1. В течение всего срока выполнения работ обеспечить доступ Субподрядчика к месту проведения работ в рабочее время и возможность проезда транспорта Субподрядчика.
3.2. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Субподрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Договоре.

4. Обязанности Субподрядчика
4.1. Выполнить Работы по Объекту в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать объект Подрядчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.
4.2. Предоставить исполнительную документацию, предусмотренную СП 42-101-2003, в том числе, но не исключая, профиль бурения, протокол бурения, карта бурения, акт на протаскивание водопровода по буровому каналу, акт приемки перехода водопровода, выполненного бестраншейным способом.
4.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, а также общий порядок на объекте.
4.4.  Соблюдать правила производства земляных и иных работ.
4.5. Субподрядчик не вправе передавать свои права по настоящему Договору (в том числе по договору цессии) другому лицу без письменного согласия Подрядчика.

5. Сдача и приемка работ
5.1. По завершении работ Субподрядчик направляет Подрядчику письменное уведомление о завершении выполнения работ на объекте и готовности к сдаче результата работ, с указанием места, времени начала сдачи работ и данных работника Субподрядчика, ответственного за сдачу работ.
5.2. После приемки выполненных работ Субподрядчик передает Подрядчику акт приемки выполненных работ КС-2, справку о стоимости работ формы КС-3, комплект исполнительно-технической документации, на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах.
5.3. Указанные документы проверяются Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их получения. После проверки документов и выполненных работ Подрядчик направляет в адрес Субподрядчика подписанные акты формы КС-2, справку КС-3.
5.4. В случае обнаружения недостатков в предоставленной документации или выполненных работах Подрядчик направляет в адрес Субподрядчика акт об устранении недостатков с указанием недостатков и сроков их устранения. Документы, указанные в п. 5.3. Договора, подписываются после устранения недостатков. Уклонение Субподрядчика от устранения недостатков, указанных в Акте об устранении недостатков, лишает его права требовать оплаты выполненных работ.
5.5. Подрядчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в настоящем Договоре цели и не могут быть устранены Субподрядчиком или Подрядчиком.

6. Гарантии
6.1. Гарантийный срок при нормальной эксплуатации объекта составляет ____ (______________________) месяцев с момента подписания Акта о приемке выполненных работ по настоящему Договору. 
6.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный период продлевается на период устранения недостатков.

7. Ответственность сторон
7.1. При нарушении Субподрядчиком сроков выполнения Работ Подрядчик вправе требовать от Субподрядчика уплаты пени в размере 0,1% от Цены настоящего Договора за каждый день просрочки выполнения Работ.
7.2. В случае просрочки выполнения работ полностью или частично (на срок свыше 10 календарных дней), Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив Субподрядчика. В этом случае Субподрядчик по письменному требованию Подрядчика уплачивает ему штрафную неустойку (сверх суммы убытков) в размере 10% от общей Цены Работ по настоящему Договору.
7.3. Подрядчик вправе удержать с Субподрядчика сумму штрафов и пени при проведении расчетов за выполненные работы.
7.4. В случае отказа налоговым органом в возмещении Субподрядчику суммы НДС, вследствие выставления Субподрядчиком счета-фактуры оформленного в нарушение требований НК РФ, а равно неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств налогоплательщика, Субподрядчик уплачивает Подрядчику штраф в размере не принятой к возмещению суммы НДС по выставленному Субподрядчиком счету-фактуре в течение 10 (десять) календарных дней с момента получения соответствующего требования Подрядчика.
7.5. Уплата штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8. Иные условия
8.1. Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный настоящим Договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом. Положения п.1 ст. 317.1 ГК РФ к отношениям Сторон не применяются.
8.2. Споры по настоящему Договору рассматриваются в Арбитражном суде ХМАО-Югры., досудебный порядок урегулирования спора составляет:
- 45 (сорок пять) календарных дней с момент направления претензии – для споров об изменении объемов или споров об объеме услуг или работ, несогласованных Договором;
- 30 (тридцать) календарных дней с момента направления претензии – для остальных споров.
	8.3.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.



9. Адреса и расчетные счета сторон
	Подрядчик:
ООО «Проминформ Технологии»
	Субподрядчик:

	Общество с ограниченной ответственностью
«Промышленные Информационные Технологии»
628671,Россия,ХМАО-Югра,г.Лангепас,
ул.Ленина 11В, кабинет 30
ИНН 7727669044,КПП 860701001
р/с40702810067160001045
Западно-Сибирский банк ПАО «Сбербанк России»
Г.Тюмень
БИК 047102651
к/с 30101810800000000651
ОГРН 5087746478342
т./ф (34669)2-97-88, 2-91-28
		                                         

	

	ООО  «Проминформ Технологии»

Генеральный директор
	

	
________________ С.А.Шелепов  
м.п.
	____________________   
м.п.
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Подрядчик _____________					                        Субподрядчик_____________
	
	
	




